

Cotação de Preço

Especificações Técnicas - Recursos Humanos

Projeto: Mostra de Artes Cênicas de Mogi das Cruzes

1. APRESENTAÇÃO

O presente documento tem por finalidade estabelecer as **especificações técnicas, quantitativos, condições de fornecimento e critérios mínimos de execução** do item aqui descrito, no âmbito do **Projeto Mostra de Artes Cênicas de Mogi das Cruzes**.

Este arquivo constitui parte integrante e indissociável do **Regulamento (Edital) de Cotação Eletrônica de Preços** do projeto, disponível para consulta em quanticacultural.com.br/projetos/mostra-de-arte-cenica-de-mogi-das-cruzes, sendo a participação na cotação condicionada à plena aceitação das regras e condições nele estabelecidas.

Cada item objeto do processo de contratação será avaliado de forma independente, sendo exigida da empresa proponente a comprovação de **capacidade técnica e operacional compatível** com o fornecimento ou serviço pretendido, conforme definido no Regulamento e neste documento.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

Nº	Especificação do Item/Serviço	Quant.	Diária/ mensal
1	Coordenação Geral Responsável pela plena execução do projeto, contratação e prestação de contas	1	6 Meses
2	Curador Responsável pela seleção de grupos e artistas que irão compor o evento	1	2 Meses
3	Produtor Auxilia o coordenador geral e faz a relação com grupos e artistas, levantamento de necessidades técnicas e materiais de divulgação	1	4 Meses
4	Tradutor LIBRAS para a acessibilidade para a comunidade surda-muda	1	20 diárias
5	Auxiliar Administrativo Junta e organiza documentos, contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamento. Elabora ofícios e documentos referentes ao projeto	1	2 Meses
6	Designer Gráfico Criação de identidade visual e peças de divulgação para o projeto	1	1 Mês
7	Assistente de produção Auxilia os grupos na montagem e desmontagem de cenários, faz o receptivo do público, orientam e acomodam os PCDs.	1	80 diárias
8	Coordenador técnico - iluminação Auxilia o técnico do espetáculo na montagem e desmontagem de iluminação e equipamento multimídia quando utilizado. etapas)	1	7 diárias